



20 октября 2025 г.
г. Челябинск

Директору
ООО УК "Кислород"
Фогель Н.С.

Предельно допустимая стоимость на работы по капитальному ремонту внутридомовой инженерной системы водоснабжения МКД по адресу: г. Челябинск, ул. Курчатова, 16А

№ п/п	Наименование работ/оборудования	Кол- во	Цена без НДС, Руб.	Стоимость без НДС, Руб.
1	Демонтажные/монтажные работы по замене стояков ХВС	1	697 000,00	697 000,00
2	Демонтажные/монтажные работы по замене стояков ГВС	1	784 000,00	784 000,00
3	Демонтажные/монтажные работы по замене врезок стояков ХВС в магистральной в подвальном помещении	1	294 000,00	294 000,00
4	Демонтажные/монтажные работы по замене врезок стояков ГВС в магистральной в подвальном помещении	1	394 000,00	394 000,00
5	Комплект материалов для замены трубопроводов ХВС	1	339 000,00	339 000,00
6	Комплект материалов для замены трубопроводов ГВС	1	344 500,00	344 500,00
ИТОГО:			2 852 500,00	

Итого стоимость составила: 2 852 500,00 (Два миллиона восемьсот пятьдесят две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен

Генеральный директор



Колесников Е.О.

**КОМПЛЕКСНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ**РАЗРАБОТКА, ВНЕДРЕНИЕ, ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯИНН 7453346049
КПП 745301001
ОГРН 1227400013884
г. Челябинск, ул. Ак. Королёва, 27
E-mail: office@kir74.ru20 октября 2025 г.
г. ЧелябинскДиректору
ООО УК "Кислород"
Фогель Н.С.**Предельно допустимая стоимость на работы по капитальному ремонту внутридомовой инженерной системы водоотведения МКД по адресу: г. Челябинск, ул. Курчатова, 16А**

№ п/п	Наименование работ/оборудования	Кол- во	Цена без НДС, Руб.	Стоимость без НДС, Руб.
1	Демонтажные/монтажные работы по замене стояков канализации	1	796 000,00	796 000,00
2	Комплект материалов для замены трубопроводов стояков канализации	1	402 000,00	402 000,00
ИТОГО:			1 198 000,00	

Итого стоимость составила: 1 198 000,00 (Один миллион сто девяносто восемь тысяч) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен

Генеральный директор



Колесников Е.О.